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Grupy robét

M &

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy,
prawa, ksiegowosci oraz inne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczqce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

45000000 Roboty budowlane

45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Klasy robét

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i tfechniczne
71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowqg

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkdw
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45450000-6 Pozostate budowlane prace wykonczeniowe
45420000 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45430000 Pokrywanie podtdg i scian

45450000 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie robot

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiardw budynkow
71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego

71315000-9 Ustugi budowlane

71317000-3 Ustugi doradcze w zakresie konftroli i zapobiegania zagrozeniom
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elekirycznych
instalacji budowlanych
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71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

45111100-2 Roboty w zakresie burzenia

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z edukacijq i badaniami

45432121-8 Ktadzenie oktadzin ochronnych


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
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1. DANE OGOLNE

||

.1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Remont podtogi w sali gimnastycznej, w budynku Zespotu Szkédt Specjalnych nr 2 w
todz, w systemie ,,zaprojektuj i buduj”.

1.1.2. ADRES OBIEKTU

ul. Karolewska 30/34
90-561 todz

(dziatka nr 51/4, obreb P-18)

1.1.3. NAZWA | ADRES INWESTORA

(o)}
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Inwestor:

Miasto +6dz,
ul. Piotrkowska 104
90-926 todz

Zamawiagjgcy:

ZESPOL SZKOt SPECJALNYCH NR 2
ul. Karolewska 30/34

90-561 +6dz

> wizja lokalna

> uzgodnienia z uzytkownikiem

> obowiqgzujgce normy i przepisy

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z

pozZniejszymi zmianami)

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2 2002r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

> Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
> Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 88 z pdzniejszymi zmianami)

> Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz.
844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z
pozZniejszymi zmianami)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126)

obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajéw UE

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentédw zastosowanych
materiatdéw

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Celem opracowania jest wyszczegdlnienie i opisanie zakresu prac projektowych oraz
budowlanych niezbednych do redlizacji, w celu remontu podtogi w sali
gimnastyczne;.

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
stuzy¢ moze jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, okreslenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robdét budowlanych, oraz przygotowania
oferty w formule ,,zaprojektuj-wybuduj”.

Dodatkowo Program Funkcjonalno-Uzytkowy moze zostac wykorzystany jako
materiat informacyjny opisujgcy przedmiot inwestycji na poftrzeby prezentacji
zamierzen Zamawiajgcego podmiotom zewnetrznym.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy
zatgcznik do OPZ dla przetargu na wykonanie przedmiotowych roboft.

Niniejszy program w sposdéb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiagjgcego stawiane przedmiotowej inwestyciji.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamoéwienie polega na  wykonaniu dokumentacji  projektowej, uzyskaniu
niezbednych opinii, uzgodnien, wykonaniu robdét budowlanych, a takze petnienie
nadzoru autorskiego przez projektanta na budowie. Nalezy takze zaprojektowacd i
wykona¢ wszelkie niezbedne roboty budowlane, ktére bedg wynika¢ ze stanu
faktycznego podtogi.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY POMIESZCZEN

Yo
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Pomieszczenia zlokalizowane sq na poziomie 0 w budynku szkoty.

2.2.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

W zakres przedmiotowego remontu wchodzi pomieszczenie P-1 — sala gimnstayczna.

2.23. SALA GIMNASTYCINA

Pomieszczenie P-1.
Wysokos¢ okoto 7,38-7,96 m.
Wymiary w rzucie okoto 26,7 x 15,6 m.

2.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
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Posadzka

Istniejgcy parkiet jest w ztym stanie technicznym, z licznymi ubytkami i
wybrzuszeniami. Nie nadaje sie do dalszej eksploatacii.

Podtoga jest zapadnieta. Legary drewniane na ktdérych spoczywa konstrukcja
podtogi poprzewracane, sprochniate.

2.4. ZAKRES PRAC NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego. Wykonanie
prac na podstawie uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
projektow.

kurtyny na dzwigarze - ze wzgledu na wytrzymatos¢ i nosnos¢ elementu).
Dostawa i montaz bramek do pitki noznej, mocowanych do podtoza.

Wykonanie nowej podtogi sportowe] z wentylacjg podposadzkowqg oraz
malowaniem linii. Projekiuje sie wymalowanie linii boiskowych do siatkdwki,
koszykowki, pitki recznej oraz pitki noznej. Dodatkowe linie boiskowe do koszykowki
na dwoch potowach sali gimnastycznej. W przypadku, gdy wymiary, wynikajgce z
aktualnych przepisobw danej dyscypliny sportowej, nie mieszczg sie na sdli
gimnastycznej, nalezy je proporcjonalnie zmniejszy¢. Grubos$c linii: 5cm, kolor linii do
kazdej z dyscyplin malowac innym kolorem.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na zakres prac zwigzanych z podtogqg i posadzkq.

Z uwagi na stan podtogi — objety decyzjg Nadzoru Budowlanego, zwigzang z
koniecznoscig naprawy, niezbedne jest zdemontowanie wszystkich warstw
podtogowych — do wylewki. Konieczna jest wymiana legardw podtogowych, ktére
aktualnie sg czesciowo przewrbcone, sprochniate. Zamawigjgcy nie wskazuje
szczegotowo jakg konstrukcje podtogi nalezy wykonac, oczekujgc, iz bedzie to
przedmiotem projektu. Efektem, jaki nalezy osiggngc¢ jest wykonanie nawierzchni
sportowej, ktéra winna by powierzchniowo elastyczna wykonana materiatdw na
bazie zywic poliuretanowych, parkietu sportowego, lub wyktadziny PCW. Winna by¢
ona wykonana na podtozu powierzchniowo elastycznym, czyli tzw. ruszcie
drewnianym, co zapewni wtasciwosci zblizone do tradycyjnej nawierzchni sportowej,
jakqg jest parkiet.

Nawierzchnia winna posiadac przede wszystkim duzg sprezysto$s¢ powierzchniowq,
dobre ttumienie energii udarowej, wysoki wspodtczynnik tarcia, estetyczny i tatwosé
utrzymania w czystosci.

15
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Grubo$¢ nawierzchni sportowej powierzchniowo elastycznej powinna wynosi¢ ok. 2
mm. Rodzqgj zastosowanej podbudowy powierzchniowo elastycznej (konstrukcja
jedno- lub dwu-legarowa, rodzaj ptyt rozdzielajgcych ciezar itp.) winny by¢ efektem
prac projektowych.

Nalezy wykona¢ prace naprawcze na scianach w pasie 20 cm nad posadzkg.
3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Os$wiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomosciq

3.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z LOKALIZACIJI INWESTYCJI

W zwigzku z przedmiotowq inwestycjg nie zachodzi zmiana zagospodarowania
teren.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drég publicznych.

3.3. UWARUNKOWANIA ZIWIAZANE Z OCHRONA ZABYTKOW | POLOZENIU NA

TERENACH PRAC GORNICZYCH

Budynek nie jest pod opiekg Miejskiego Konserwatora Zabytkdw, ani nie jest ujety w
rejestrze obiektéw zabytkowych.

Dziatka na ktérej zlokalizowany jest obiekt nie lezy w obszarze prac gorniczych.

3.4. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Teren na ktérym zlokalizowany jest obiekt nie jest objety obszarowymi formami
ochrony przyrody.

Brak oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia.

3.5. UZBROJENIE TERENU | ZASILANIE W MEDIA.

Realizacja zadania nie wymaga ingerencji w uzbrojenie terenu.
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Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do wody, energii
elektrycznej, C.O., tgcznosci.

3.6. POZOSTALE UWARUNKOWANIA

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osdéb trzecich.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego
do pomieszczeh pobytu ludzi.

Nie zwiekszy znaczgco ilosci odpaddw gospodarczych, nie spowoduje skazenia
gleby ani wbéd powierzchniowych, nie spowoduje ponadnormatywnej emisji hatasu,
wibracji, promieniowania w szczegolnosci jonizujgcego, zaktdcen
elektromagnetycznych i innych.

Nie zmieniajqg sie warunki ochrony ppoz.

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymogi bezpieczenstwa przewidziane normami i
nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia jego uzytkownikéw.

3.7. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE.

Przewidziane do wykonania prace nie wymagajqg ingerencii w konstrukcje budynku.

Prace remontowe nie zmienig parametrow charakterystycznych budynku jak rowniez
nie zmienig widoku elewaciji.

3.8. WIZJA LOKALNA

Przed ztozeniem oferty Wykonawca musi odby¢ wizje lokalng w celu przygotowania
oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszgce przygotowaniu projektu, robdt budowlanych, oraz montazowych.

3.9. ORGANIZACJA BUDOWY

W organizacji prac nalezy uwzgledni¢, ze cze$¢ prac prowadzona bedzie na
czynnym obiekcie. Sposdb ich prowadzenia nie moze utrudniac prowadzenia
dziatalnosci dydaktyczne;.
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3.10. INSPEKTOR NADZORU

Zamawiagjgcy przewiduje powotanie Inspektora Nadzoru.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

4.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W terminie 10 dni od daty podpisania umowy nalezy przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajgcemu koncepcije projektowq, w szczegdlinosci projekt kolorystyki.

Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami winna by¢ kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é oraz spetnia obowigzujgce przepisy
Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy,
oraz z zachowaniem zasad nalezytej starannosci Wykonawcy. Wykonawca ponosi¢
bedzie wytqgczng i petng odpowiedzialno$¢ za tre§¢ dokumentacji projektowej,
poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Projekt
techniczny/ budowlany i wykonawczy/ na wyzej opisany zakres robdt nalezy
opracowac zgodnie z przepisami prawnymi i normami zwigzanymi z projektowaniem
i wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

Projektant zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego i projektéow
wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawigjgcym.
Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek opiniujgcych i
uzgadniajgcych. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna byc
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ oraz prawidtowej eksploatacii.

Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 2.

4.2. PRZYGOTOWANIE TERENU PROWADZENIA PRAC.

Teren prowadzenia prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony.

Transport materiatdw winien byC uzgodniony ze stuzbami Uzytkownika, oraz
zapewniac bezszkodowq prace szkoty i nie utrudniac jej funkcjonowania.

Zamawiagjgcy wskaze miejsce sktadowania materiatdéw podemontazowych. Wywdz
materiatdw lezy po stronie wykonawcy.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz.
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Pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ kamizelki odblaskowe i by¢ opisane w
sposdb wyrazny i czytelny nazwqg Wykonawecy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiadac¢ wszelkie obowigzujgce zgodnie z
prawem dokumenty, szkolenia oraz badania lekarskie.

Strefy niebezpieczne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami.

Wykonawca winien utrzymywac porzgdek podczas prowadzonych przez siebie prac.
W przypadku gdy Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od usuniecia zanieczyszczen
spowodowanych swojq dziatalno$cig Zamawiajgcy moze usungcé zanieczyszczenia d
kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Wszelkie ewentualne szkody powstate w wyniku dziatalno$ci Wykonawcy winny by¢
przez niego naprawione.

Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem zapewni zaplecze socjalne budowy (wraz
z toaletami).

Wykonawca bedzie zobowigzany umowq na czas wykonywania remontu budynku
do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowaq,

- zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

Nalezy stosowac jedynie materiaty dopuszczone do uzycia w obiektach
uzytecznosci publicznej, zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiatowe, certyfikaty, gwarancyjne
itp. nalezy zgromadzic w osobnym segregatorze i podzielic branzowo.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana przez osoby uprawnione do
sporzgdzania dokumentacji projektowej i potwierdzona pieczatkq.

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w
tym do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem
materiatdw lub urzgdzen, uzyskac¢ od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania
tych materiatéw przedktadajgc probki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo
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Budowlane. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatéw
lub urzadzen jezeli nie bedqg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedqg pasowaty
pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatdw lub urzgdzen,
jak réwniez jezeli Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione wgtpliwosci co do zrédta
ich uzyskania, ich jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.

44. UWAGI OGOLNE.

Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem oferty, do szczegdtowego
zapoznania sie  z materiatami  przygotowanymi i udostepnionymi  przez
Zamawiagjgcego. Wykonawca jest zobowigzany, uwzglednic w cenie ofertowej
wszelkie prace konieczne do wykonania zadania. Wszelkie niejasnosci powinny by¢
rozstrzygane na etapie postepowania.

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca zrealizuje zadanie remontowe zgodnie z programem funkcjonalno -
uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy techniczne.

Wykonawca ze Srodkdw wtasnych zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje i
urzgdzenia niezbedne do realizacji zamodwienia oraz wykona wszelkie towarzyszgce
czynnosci niezbedne do zrealizowania zadania.

5.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca we wspotpracy z Zamawiajgcym, opracuje harmonogram robdt oraz
przekaze go do akceptacji w ciggu 5 dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy w
terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji i zamowienia.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowqg w sposdéb zgodny z
programem funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami
BHP, a takze zapewnieni spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okreslonych w
obowiqgzujgcych przepisach.

Wykonawca zabezpieczy teren przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po
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zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen i
materiatdéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za organizacje robot
budowlanych, zabezpieczenie interesdw osdb trzecich, warunkdw bezpieczenstwa
pracy. Wykonawca przekaze pomieszczenia do odbioru czyste i posprzgtane.

Zamawiagjgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyrobdow i
fachowo$¢  wykonania byty na poziomie wyzszym od  przeciethego.
Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania  Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowqg, wymaganiami SST, planem organizacji robodt
opracowanym przez Wykonawce, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie wykonane roboty bedq zgodne z programem funkcjonalno-uzytkowym.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rdowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukciji, aprobat
technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do nich.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych, posiadajg wymagane parametry.

Zamawiqgjgcy przewiduje biezgcq kontrole wykonywanych robdt budowlanych i
instalacyjnych.

Kontroli zamawiajgcego bedq w szczegdinosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do readlizacji - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.
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Z uwagi na uwarunkowania techniczne, prace budowlane i instalacyjne bedg
prowadzone na funkcjonujgcym obiekcie, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania harmonogramu realizacji inwestycji uzgodnionego z Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem.

W trakcie prowadzenia robdt wykonawczych wszystkie przetgczenia instalacii,
wytgczenia z eksploatacji nalezy wczesniej uzgadniaé z Dyrektorem Szkoty
Podstawowe]j w celu zminimalizowania niedogodnosci  wynikajgcych  z
prowadzonych prac.
Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedqg w budynku eksploatowanym, w
takcie prowadzonych robdt nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenia
BHP oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementéw

wyposazenia.

5.4. OBDBIORY

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakohczone etapy prac, robdt i
czynnosci, roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbiér koncowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiagjgcego nie pdzniej niz na 3
dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robdét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry< roboty lub
wykonac¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 3 dni.

W odbiorach uczestniczy¢ bedqg przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym: Inspektor
Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik Budowy

Z czynnosci odbioru kolejnych etapdw prac i robdt sporzqgdza sie protokoty,
zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione w jego toku, w szczegdlnosci terminy usuniecia wskazanych w toku
odbioru wad.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci
odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wad, lub brakéw w wykonanych
pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczgcej lub innego rodzaju
usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzieh odbioru stanu,
Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych
wad.

Odbiodr kohcowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i
przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb technicznych,
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rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowo$¢ do odbioru kohcowego Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej, a takze udostepni Zamawiajgcemu
catos¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

Najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru, Wykonawca
przekaze  Zamawigjgcemu catos¢  wymaganej umowq  dokumentacji
powykonawczej. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr kohcowy w
ciggu 3 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
zawiadamiajgc o tym na pismie. Z czynnosci odbioru kohcowego, sporzgdzane sg
protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie
ustalenia poczynione jego toku.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonhczenia robdt, prac lub czynnosci lub nie zostaty
wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, préby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania
odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu
gwarancji oraz date odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy
powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych
stosowane bedq zasady, jak dla odbioru kohcowego.

5.5. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawqg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego
profokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczen
obowiqgzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawigjgcym d
Wykonawca.

Wartos¢ ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane 1z readlizacjg zadania
wynikajgcego z programu funkcjonalno-uzytkowego jak rowniez wszelkie koszty
zwigzane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu,
koszty utylizacji odpadodw, koszty préb, sprawdzen, dokumentaciji powykonawczej, a
takze inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go
do uzytkowania wtgczywszy w to koszty nieujete w programie funkcjonalno-
uzytkowym.
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Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty.

5.6. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzgdzone Zamawiagjgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie
inwestyciji lub jej czesci. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia obiektu w ktérym wykonywane sg prace
budowlane.

5.7. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatfrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

5.8. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sg W jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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